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B.1 Popis území stavby 

Staveniště se nachází v katastrálním území města Mníšek pod Brdy, v zastavěné části obce v blízkosti 

stávajícího parkoviště u Billy a rohu zahradnictví a na pozemku města. 

Vyčleněná plocha pro umístění kabiny veřejného WC je na veřejně přístupné části a při stávajícím 

oplocení zahradnictví. Přístupová cesta bude vybudována ze zámkové dlažby v délce cca 5 m a bude 

navazovat na stávající chodník při výjezdu z parkoviště v ulici Řevnická. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

Členění stavby 

Uvedený záměr je členěn na tyto objekty: 

 

Stavební objekt  

SO 01 – Objekt veřejného WC 

 

Inženýrské objekty: 

IO 31 – Vodovodní přípojka 

IO 32 – Kanalizační přípojka (splašková) 

Připojení na elektro – jen 12V kabel ze sloupu VO  

 

 

Návrh stavebního objektu 

Vlastní objekt veřejného WC (modulární vybavené kabiny) bude osazen na zpevněnou plochu ze 

zámkové dlažby a bude napojen na příslušné inženýrské sítě. 

 

Vybraný typ veřejné toalety: 

Smart Exclusive Single - varianta street – rozměry 1,1 x 1,1 m a výška kabiny 2,05 m 

toaleta s připojením k napájení trvale či VO 230V a inženýrským sítím  

použitý konstrukční materiál  - PUR desky , Al profily , plastová střecha a podesta, nerezové části a 

spojovací materiál  

Napájení zdroj 12Vss , záložní akumulátor 2x20Ah  

 

Vybavení toalety: 

- plastový klozet s podtlakovou elektronicky ovládanou pumpou a automatickým více stupňovým 

splachováním  

- umyvadlo pro mytí rukou s elektronickým spouštěním a dávkováním čisté vody 

- zásobník toaletního papíru 2role, 

- bezdotykový zásobník papírových ručníků,  

- bezdotykový dávkovač desinfekce + anticovid  

- senzorový elektronický osvěžovač vzduchu  

- kosmetické zrcadlo  

- zásobník hygienických sáčků 

- záchodová štětka  

- odpadkový koš o objemu 45l 

- protiskluzová rohož 
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- osvětlení LED pásek  

- dobíjecí zásuvka USB pro mobilní telefony a smartfone 

 

Po položení sítí a provedení přípojek (před zásypem) bude provedeno geodetické zaměření tras. 

 

Popis ochranných pásem a chráněných území 

Inženýrské sítě zakreslené v projektové dokumentaci jsou zakresleny dle informací získaných od 

příslušných správců, které byly do doby vydání projektové dokumentace známy. V rámci inženýrské 

činnosti nutné k vydání příslušného povolení, bylo jednáno s jednotlivými správci sítí.  

 

Inženýrsko geologický průzkum 

Pro stavbu přípojky nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Objekt veřejného WC bude připojen na tyto inženýrské sítě: 

 

IO 31 – vodovodní přípojka  = napojení se předpokládá ze stávající blízké vodoměrné šachty 

umístěné na pozemku č.1314/1. Napojení bude provedeno přes navrtávací pás na stávající potrubí 

PE Ø110 s výstupem 1“. Uvnitř komory bude osazena standartní vodoměrná sestava s vodoměrem 

Q=1,5m3/h a redukční ventil, který bude zajišťovat vstupní tlak vody max. 1bar. Nový prostup v plastové 

stěně šachty bude utěsněn pomocí průchozí pryžové zátky – od firmy Rexon. Připojení bude 

provedeno přípojkou a bude vyvedeno při zadní instalační části kabiny.  

 

Přípojka bude provedena z PE100 SDR11 Ø25x2,3, její celková délka je cca 3 m. 

 

IO 32 – splašková kanalizační přípojka  = napojení se předpokládá do stávající blízké revizní 

kanalizační šachty DN 400 na potrubí DN150. Potrubí přípojky s PVC KG110 se napojí navrtávkou 

průměru 138mm do stěny šachty a utěsní se gumovou vložkou Forsheda typ 910 138/110mm. Potrubí 

bude položeno ve sklonu min. 2% a bude vedeno v nezámrzné hloubce. Místo napojení je na pozemku 

1313/2. Napojovací potrubí kabiny bude DN 110 či menší – v závislosti na technickém vystrojení WC 

kabiny.  

 

Délka připojovacího potrubí kanalizace PVC KG110 je cca 2,0 m. 

 

Elektro napojení 12V = napojení se předpokládá z blízkého sloupu VO při oplocení, kde bude umístěn 

jistič 3A a kde bude uvnitř sloupu VO osazeno malé oddělovací trafo (malé oddělovací trafo 230/12V 

má rozměry 15x6x4cm , samotné WC je celé napájené pouze 12Vss!).  Místo napojení je na pozemku 

č. 1314/1.  

U stávajícího sloupu VO bude provedena výměna svorkovnice s napojením přes pojistku. Připojovací 

kabel (AYKY 3 x 1,5) bude veden v zemi v chráničce KOPOS 20mm a bude přiveden k zadní instalační 

části WC. Pro zajištění samostatného měření spotřeby může být osazen jednodinový jistič. 

 

Délka připojovacího kabelu s napětím 12V je cca 6 m. 
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B.4 Dopravní řešení 

Stávající dopravní řešení v daném místě zůstane zachováno. Zároveň i doprava v klidu a počet 

parkovacích míst zůstane beze změny. 

Nově bude vybudován přístupový chodník pro pěší v šířce 1,2 až 1,5,m a délce 5,6m. Povrch chodníku 

bude ze zámkové dalžby. Temto chodník bude výškově navazovat na stávající chodník vedený při ulici 

Řevnická. 

Stávající komunikace nebudou stavební úpravou dotčeny a průjezdnost pro auta i vozidla IZS, zůstane 

zachována – viz. Kapitola Zásady organizace výstavby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Pro polohu veřejného WC bylo vybráno místo v dostupné/dochozí vzdálenosti okolních komerčních 

ploch. Tato poloha respektuje stávající vzrostlou zeleň v dané lokalitě. Nová zeleň může být 

příležitostně doplněna v okolí objektu.  

V projektu se s doplněním nové zeleně nepočítá. 

Trasy a způsoby připojení na inženýrské sítě rovněž respektují stávající zeleň. Po provedení 

zemních výkopů bude terén upraven do původní výšjkové úrovně a dotčený terén bude oset travním 

semenem. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Nakládání s odpady  

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně při havarijních 

situacích musí být v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou c. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Plně zodpovědný za nakládání s odpady během 

výstavby (třídění, správné ukládání a následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel stavby. 

Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na 

něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb. Odpady jsou 

zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány podle vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu. Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací 

záměru je možno rozdělit do 2 skupin: 

 • odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby 

 • odpady vznikající při provozu (řeší provozovatel)  

 

Odpady vzniklé při výstavbě  

Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na 

určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhu. Podrobná specifikace 

druhu a množství vznikajících odpadu bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je 

nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během 

realizace stavby. Odpady vznikající při výstavbě a provozu sítí budou zneškodněny odvozem na 

odpovídající skládku materiálu.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva není tímto projektem jakkoliv dotčena. Jde o venkovní plochu dětského hřiště, 

která bude dovybavena.  

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Harmonogram výstavby  

Časový harmonogram stavby bude upřesněn investorem.  

 

Požární bezpečnost  

Vlastní drobná stavební úprava je stavba bez požárního rizika.  

 

Bezpečnost stavby 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , nař. vl. č.362/2005 

Sb. bezpečnost práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Základními 

předpisy, které je dále nutno dodržet jsou zákoník práce a zákon 309/2006Sb.(požadavky BOZP v 

pracovněprávních vztazích) a na ně navazující nařízení vlády NV11/2002 Sb. (bezp. značky a signály), 

NV378/2001 Sb. (stroje a technická zařízení), NV 495/2001 Sb. (OOPP), NV 168/2002Sb. 

(provozování dopravy) , NV 101/2005 Sb.(pracoviště a pracovní prostředí). Investor bude 

prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na staveništi 

bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. Práce na el. zařízeních mohou 

provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. 

 

Příprava pro stavbu  

Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje 

technologický / pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  

 

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti 

práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění 

bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí 

být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací 

prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou 

odpovědní vedoucí pracovníci dodavatele stavby. Pracovníci musí být seznámeni s projektovou 

dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu 

pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit 

pracovníky stavby a ztížit její realizaci. V případě zásahu stavby (staveniště) do vozovek bude 

provedeno dočasné dopravní značení a zajištěna průjezdnost vozovek. Před započetím prací musí být 

řádně vytyčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním pruhu. Práce v ochranných 

pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů těchto vedení a dle jejich 

pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno 

předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní 

předpisy nestanoví jinak. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodovodní přípojka  

Napojení se předpokládá ze stávající blízké vodoměrné šachty umístěné na pozemku č.1314/1. 

Napojení bude provedeno přes navrtávací pás na stávající potrubí PE Ø110 s výstupem 1“. Uvnitř 

komory bude osazena standartní vodoměrná sestava s vodoměrem Q=1,5m3/h a redukční ventil, který 

bude zajišťovat vstupní tlak vody max. 1bar. Nový prostup v plastové stěně šachty bude utěsněn 

pomocí průchozí pryžové zátky – od firmy Rexon. Připojení bude provedeno přípojkou a bude 

vyvedeno při zadní instalační části kabiny.  

 

Výpočet potřeby vody 

Průměrná spotřeba vody za rok dle vyhlášky č. 428 / 2001 Sb. příloha č.12 

Provoz pítka a mlžítka bude od května-října (tedy 6 měsíců), průměrná měsíční spotřeba vody 12 m3 

(odhad) 

6  x  12 m3 / měsíc =  72  m3 / rok 

 

Výpočet denní spotřeby  

Qd = 12000  l / měsíc   =  400 l / den     

Qd max = 400  x 1,25 =  500 l / den                         

Q h max = 500 x 1,8= 900 : 24 = 37,5 l / hod     

 

 

Splašková kanalizační přípojka  

Napojení se předpokládá do stávající blízké revizní kanalizační šachty DN 400 na potrubí DN150. 

Potrubí přípojky s PVC KG110 se napojí navrtávkou průměru 138mm do stěny šachty a utěsní se 

gumovou vložkou Forsheda typ 910 138/110mm. Potrubí bude položeno ve sklonu min. 2% a bude 

vedeno v nezámrzné hloubce. Místo napojení je na pozemku 1313/2. Napojovací potrubí kabiny bude 

DN 110 či menší – v závislosti na technickém vystrojení WC kabiny.  

 

Délka připojovacího potrubí kanalizace PVC KG110 je cca 2,0 m. 

 

 

Provádění prací 

Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné 

vytýčení v terénu a předá je dodavateli. Investor požádá správce inženýrských sítí o stanovení 

podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky musí být stavebním dodavatelem respektovány. Samotné 

napojení na veřejný vodovod bude zrealizováno provozovatelem, popřípadě pověřenou firmou. 

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem.  

Za případné nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant 

neodpovídá. 

 

Vytýčení 

Vytýčení stavebních objektů bude provedeno dle situace. Výškový systém:  Balt p.v.  Souřadnicový 

systém: JTSK. Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby, které doloží při předání zařízení. 
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Zemní práce 

Veškeré výkopové práce jsou citlivé na deštivé počasí. Odvoz vytěžené zeminy bude po roztřídění 

zeminy na meziskládku, přebytek bude použit pro zemní práce na dalších stavbách dle instrukcí 

investora. Pro zpětné násypy nevhodná a přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu vyznačit polohu stávajících podzemních sítí (dle 

dostupných podkladů a zjištění průzkumem jsou v projektu vyznačeny). 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě.  

V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou vykopávkou - ruční výkop. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit. 

 

Vodovody 

Pro ukládání potrubí bude provedena bude prováděn ruční výkop. Vodovody budou uloženy ve výkopu 

se zajištěnými stěnami na pískový podsyp, budou obsypány. Obsyp bude pečlivě hutněn, a celý výkop 

pak bude zasypán zeminou, povrch bude uveden do původního stavu.  

Po položení potrubí (před zásypem) bude provedeno geodetické zaměření trasy. 

 


