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B.1

B.2

Popis uzemi stavby

Stavenisté se nachazi v katastralnim uzemi mésta MniSek pod Brdy, v zastavéné Casti obce v blizkosti
stavajiciho parkovisté u Billy a rohu zahradnictvi a na pozemku mésta.

Vyc&lenéna plocha pro umisténi kabiny vefejného WC je na vefejné pfistupné Casti a pfi stavajicim
oploceni zahradnictvi. Pfistupova cesta bude vybudovana ze zamkové dlazby v délce cca 5 m a bude
navazovat na stavajici chodnik pfi vyjezdu z parkovisté v ulici Revnicka.

Celkovy popis stavby

Clenéni stavby
Uvedeny zamér je ¢lenén na tyto objekty:

Stavebni objekt
SO 01 — Objekt vefejného WC

InZenyrské objekty:

10 31 — Vodovodni pfipojka

IO 32 — Kanaliza¢ni pfipojka (splaskova)
Pfipojeni na elektro — jen 12V kabel ze sloupu VO

Navrh stavebniho objektu
Vlastni objekt vefejného WC (modularni vybavené kabiny) bude osazen na zpevnénou plochu ze
zamkové dlazby a bude napojen na pfislusné inzenyrské sité.

Viybrany typ verejné toalety:

Smart Exclusive Single - varianta street — rozméry 1,1 x 1,1 m a vyska kabiny 2,05 m

toaleta s pfipojenim k napajeni trvale ¢i VO 230V a inzenyrskym sitim

pouzity konstrukéni material - PUR desky , Al profily , plastova stfecha a podesta, nerezové Casti a
spojovaci material

Napajeni zdroj 12Vss , zalozni akumulator 2x20Ah

Vybaveni toalety:

- plastovy klozet s podtlakovou elektronicky ovladanou pumpou a automatickym vice stuprfiovym
splachovanim

- umyvadlo pro myti rukou s elektronickym spousténim a davkovanim cisté vody
- zasobnik toaletniho papiru 2role,

- bezdotykovy zasobnik papirovych ruénika,

- bezdotykovy davkovac desinfekce + anticovid

- senzorovy elektronicky osvézovac vzduchu

- kosmetické zrcadlo

- zasobnik hygienickych sacku

- zachodova stétka

- odpadkovy koS o objemu 45|

- protiskluzova rohoz
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B.3

- osvétleni LED pasek
- dobijeci zasuvka USB pro mobilni telefony a smartfone

Po polozeni siti a provedeni pfipojek (pfed zasypem) bude provedeno geodetické zamérfeni tras.

Popis ochrannych pasem a chranénych uzemi

InZenyrské sité zakreslené v projektové dokumentaci jsou zakresleny dle informaci ziskanych od
pFisluSnych spravcq, které byly do doby vydani projektové dokumentace znamy. V ramci inzenyrské
¢innosti nutné k vydani pfislusného povoleni, bylo jednano s jednotlivymi spravci siti.

Inzenyrsko geologicky priizkum
Pro stavbu pfipojky nebyl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum

Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt verejiného WC bude pfipojen na tyto inZenyrské sité:

IO 31 - vodovodni pripojka = napojeni se predpoklada ze stavajici blizké vodomérné Sachty
umisténé na pozemku €.1314/1. Napojeni bude provedeno pres navrtavaci pas na stavajici potrubi
PE @110 s vystupem 1. Uvnitf komory bude osazena standartni vodomérna sestava s vodomérem
Q=1,5mq/h a redukéni ventil, ktery bude zajistovat vstupni tlak vody max. 1bar. Novy prostup v plastové
sténé Sachty bude utésnén pomoci pruchozi pryzové zatky — od firmy Rexon. Pfipojeni bude
provedeno pfipojkou a bude vyvedeno pfi zadni instalani ¢asti kabiny.

Pfipojka bude provedena z PE100 SDR11 @25x2,3, jeji celkova délka je cca 3 m.

IO 32 - splaskova kanalizacni pripojka = napojeni se predpoklada do stavajici blizké revizni
kanaliza¢ni Sachty DN 400 na potrubi DN150. Potrubi pfipojky s PVC KG110 se napoji navrtavkou
praméru 138mm do stény Sachty a utésni se gumovou vliozkou Forsheda typ 910 138/110mm. Potrubi
bude polozeno ve sklonu min. 2% a bude vedeno v nezamrzné hloubce. Misto napojeni je na pozemku
1313/2. Napojovaci potrubi kabiny bude DN 110 ¢i menSi — v zavislosti na technickém vystrojeni WC
kabiny.

Délka pfipojovaciho potrubi kanalizace PVC KG110 je cca 2,0 m.

Elektro napojeni 12V = napojeni se pfedpoklada z blizkého sloupu VO pfi oploceni, kde bude umistén
jistic 3A a kde bude uvnitf sloupu VO osazeno malé oddélovaci trafo (malé oddélovaci trafo 230/12V
ma rozmeéry 15x6x4cm , samotné WC je celé napajené pouze 12Vss!). Misto napojeni je na pozemku
€. 1314/1.

U stavajiciho sloupu VO bude provedena vyména svorkovnice s napojenim pfes pojistku. Pfipojovaci
kabel (AYKY 3 x 1,5) bude veden v zemi v chranicce KOPOS 20mm a bude pfiveden k zadni instalani
¢asti WC. Pro zajisténi samostatného méfeni spotfeby muze byt osazen jednodinovy jistic.

Délka pfipojovaciho kabelu s napétim 12V je cca 6 m.
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B.4

B.5

B.6

Dopravni reseni

Stavajici dopravni feSeni v daném misté zdstane zachovano. Zaroven i doprava v klidu a pocet
parkovacich mist zGstane beze zmény.

Noveé bude vybudovan pfistupovy chodnik pro pési v Sifce 1,2 az 1,5,m a délce 5,6m. Povrch chodniku
bude ze zamkové dalzby. Temto chodnik bude vySkové navazovat na stavajici chodnik vedeny pfi ulici
Revnicka.

Stavajici komunikace nebudou stavebni Upravou dotéeny a priijezdnost pro auta i vozidla I1ZS, zlistane
zachovana — viz. Kapitola Zasady organizace vystavby.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Pro polohu vefejného WC bylo vybrano misto v dostupné/dochozi vzdalenosti okolnich komerénich
ploch. Tato poloha respektuje stavajici vzrostlou zeleri v dané lokalité. Nova zelen muze byt
prilezitostné doplnéna v okoli objektu.

V projektu se s doplnénim nové zelené nepodita.

Trasy a zpuUsoby pfipojeni na inZenyrské sité rovnéz respektuji stavajici zelen. Po provedeni
zemnich vykopl bude terén upraven do plvodni vysjkové Grovné a dotéeny terén bude oset travnim
semenem.

Popis vlivu stavby na zivotni prostredi

Nakladani s odpady

Veskeré nakladani s odpady produkovanymi pfi vystavbé, v ramci provozu, pfipadné pfi havarijnich
situacich musi byt v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhlaskou c. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. PIné zodpovédny za nakladani s odpady béhem
vystavby (tfidéni, spravné ukladani a nasledné vyuziti nebo odstranéni) je hlavni dodavatel stavby.
Tato skute¢nost bude uvedena ve smlouvé o provedeni praci. Bude plvodcem odpadl a budou se na
ného vztahovat vS§echny povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného zakona €. 185/2001 Sb. Odpady jsou
zhodnoceny v rozdéleni podle ¢asového obdobi jejich vzniku a klasifikovany podle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu. Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizaci
zameéru je mozno rozdélit do 2 skupin:

» odpady vznikajici z pfipravy a realizace vystavby

+ odpady vznikajici pfi provozu (feSi provozovatel)

Odpady vzniklé pfi vystavbé

Odpady budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich nebo na
ur¢enych mistech (zabezpecenych plochach), oddélené podle kategorii a druhu. Podrobna specifikace
druhu a mnozstvi vznikajicich odpadu bude mozna béhem realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je
nutno dolozit doklady o zplsobu zneSkodfiovani jednotlivych druhd odpadd vznikajicich béhem
realizace stavby. Odpady vznikajici pfi vystavbé a provozu siti budou zneSkodnény odvozem na
odpovidajici skladku materialu.
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B.7

B.8

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva neni timto projektem jakkoliv dot¢ena. Jde o venkovni plochu détského hriste,
ktera bude dovybavena.

Zasady organizace vystavby

Harmonogram vystavby
Casovy harmonogram stavby bude upfesnén investorem.

Pozarni bezpe€nost
Vlastni drobna stavebni Uprava je stavba bez pozarniho rizika.

Bezpecnost stavby

VeSkeré stavebni prace budou provadény v souladu s nafizenim vilady 591/2006 Sb.o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich , naf. vi. €.362/2005
Sb. bezpec&nost prace na pracovistich s nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky. Zakladnimi
predpisy, které je dale nutno dodrzet jsou zakonik prace a zakon 309/2006Sb.(pozadavky BOZP v
pracovnépravnich vztazich) a na né navazujici nafizeni viady NV11/2002 Sb. (bezp. znacky a signaly),
NV378/2001 Sb. (stroje a technicka zafizeni), NV 495/2001 Sb. (OOPP), NV 168/2002Sb.
(provozovani dopravy) , NV 101/2005 Sb.(pracovist€¢ a pracovni prostfedi). Investor bude
prostfednictvim stavebniho dozoru pribézné kontrolovat dodrzovani pfedpisu a norem. Na stavenisti
bude znama moznost spojeni s ohlaSovnou pozarl a zdravotni sluzby. Prace na el. zafizenich mohou
provadét jen osoby s ovéfenou kvalifikaci.

Priprava pro stavbu
Stavebni prace budou probihat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje
technologicky / pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pracovni postup musi stanovit pozadavky na provedeni stavebni prace pfi dodrzeni zasad bezpec¢nosti
prace. Pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni prace stanoveny zplsoby zajisténi
bezpecénosti prace, pfipadné neni zajisténi bezpecnosti prace upraveno technickymi normami, musi
byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci. Zaméstnanci dodavatele budou pfed zahajenim praci
prokazatelné seznameni s predpisy o bezpec€nosti prace. Za dodrzeni bezpecnosti pfi praci jsou
odpovédni vedouci pracovnici dodavatele stavby. Pracovnici musi byt seznameni s projektovou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka. Pfiprava stavenisté spociva v pfipravé pracovniho pruhu
pro provadéni stavby. Z pracovniho pruhu budou odstranény vSechny prekazky, které by mohly ohrozit
pracovniky stavby a ztizit jeji realizaci. V pfipadé zasahu stavby (stavenisté) do vozovek bude
provedeno doCasné dopravni znaceni a zajisténa prijezdnost vozovek. Pfed zapocetim praci musi byt
fadné vytyCena vSechna podzemni zafizeni nachazejici se v pracovnim pruhu. Prace v ochrannych
pasmech el. vedeni budou provadény jen se souhlasem provozovatell téchto vedeni a dle jejich
pokynU. Zajisténi bezpec€nosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno
predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni
pfedpisy nestanovi jinak.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodovodni ptipojka

Napojeni se predpoklada ze stavajici blizké vodomérné Sachty umisténé na pozemku ¢.1314/1.
Napojeni bude provedeno pfes navrtavaci pas na stavajici potrubi PE @110 s vystupem 1°. Uvnitf
komory bude osazena standartni vodomérna sestava s vodomérem Q=1,5m?h a redukéni ventil, ktery
bude zajisStovat vstupni tlak vody max. 1bar. Novy prostup v plastové sténé Sachty bude utésnén
pomoci prichozi pryzové zatky — od firmy Rexon. Pfipojeni bude provedeno pfipojkou a bude
vyvedeno pfi zadni instalacni ¢asti kabiny.

Vypocet potieby vody

Primérna spotfeba vody za rok dle vyhlasky ¢. 428 / 2001 Sb. pfiloha ¢.12

Provoz pitka a mizitka bude od kvétna-fijna (tedy 6 mésicl), primérna mésicni spotfeba vody 12 m3
(odhad)

6 x 12m3/mésic= 72 m3/rok

Vypocet denni spotfeby

Qd =12000 I/ mésic = 4001/den
Qd max =400 x 1,25 = 5001/den
Q h max =500x 1,8=900:24=37,51/hod

Splaskova kanaliza€ni pfipojka

Napojeni se predpoklada do stavajici blizké revizni kanalizacni Sachty DN 400 na potrubi DN150.
Potrubi pfipojky s PVC KG110 se napoji navrtavkou prdméru 138mm do stény Sachty a utésni se
gumovou vlozkou Forsheda typ 910 138/110mm. Potrubi bude poloZeno ve sklonu min. 2% a bude
vedeno v nezamrzné hloubce. Misto napojeni je na pozemku 1313/2. Napojovaci potrubi kabiny bude
DN 110 ¢&i menSi — v zavislosti na technickém vystrojeni WC kabiny.

Délka pfipojovaciho potrubi kanalizace PVC KG110 je cca 2,0 m.

Provadéni praci

Pfed zahdjenim stavebnich praci provéii investor Uplnost vSech inZenyrskych siti a zajisti jejich pfesné
vytyCeni v terénu a preda je dodavateli. Investor pozada spravce inzenyrskych siti o stanoveni
podminek pro stavbu. Stanovené podminky musi byt stavebnim dodavatelem respektovany. Samotné
napojeni na vefejny vodovod bude zrealizovano provozovatelem, popfipadé povérenou firmou.
Jakoukoli zménu materialu i provedeni stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem.
Za pfipadné nesrovnalosti, které vzniknou v dusledku neodsouhlasenych zmén, projektant
neodpovida.

Vyty€eni

Vyty&eni stavebnich objektl bude provedeno dle situace. VySkovy systém: Balt p.v. Soufadnicovy
systém: JTSK. Dodavatel stavby zajisti pfed zahrnutim potrubi geodetické zamérfeni skute¢ného
provedeni stavby, které doloZi pfi pfedani zafizeni.
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Zemni prace

Veskeré vykopové prace jsou citlivé na destivé pocasi. Odvoz vytézené zeminy bude po roztfidéni
zeminy na meziskladku, prebytek bude pouzit pro zemni prace na dalSich stavbach dle instrukci
investora. Pro zpétné nasypy nevhodna a prebytec¢na zemina bude odvezena na skladku.

Pred provadénim vykopu je tfeba ovéfit a na terénu vyznacit polohu stavajicich podzemnich siti (dle
dostupnych podklad(l a zjisténi prizkumem jsou v projektu vyznaceny).

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit, véetné odborného dozoru spravce sité.

V blizkosti stavajicich siti je nutno pocitat se ztizenou vykopavkou - ruéni vykop.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit.

Vodovody

Pro ukladani potrubi bude provedena bude provadén rucni vykop. Vodovody budou ulozeny ve vykopu
se zajisténymi sténami na piskovy podsyp, budou obsypany. Obsyp bude peclivé hutnén, a cely vykop
pak bude zasypan zeminou, povrch bude uveden do puvodniho stavu.

Po polozeni potrubi (pfed zasypem) bude provedeno geodetické zaméreni trasy.
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